



ANUNCIO DE LICITACIÓN.

1. **Objeto del Contrato:** SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA CIMENTACIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS ARETÉ Y LA ROCA.
2. **Órgano de contratación:** Gerencia de ITER, S.A.
3. **Procedimiento y tramitación:** Procedimiento abierto según Instrucciones Internas de Contratación.
4. **Lotes.** Se prevén **12 lotes**.
5. **Plazo de entrega/Duración:**

NÚMERO DE LOTE DE SUMINISTRO	DENOMINACIÓN.	VIGENCIA DEL ACUERDO MARCO	PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO. (a contar, en días, desde la notificación de los Requerimientos de Ejecución)
LOTE 1.	HORMIGÓN	Desde la fecha de formalización del Acuerdo Marco hasta el día 31 de diciembre de 2018.	2
LOTE 2.	HORMIGÓN DE RELLENO DE ALTA RESISTENCIA	Desde la fecha de formalización del Acuerdo Marco hasta el día 31 de diciembre de 2018.	45
LOTE 3.	ACERO CORRUGADO	Desde la fecha de formalización del Acuerdo Marco hasta el día 31 de diciembre de 2018.	4
LOTE 4.	PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS	Desde la fecha de formalización del Acuerdo Marco hasta el día 31 de diciembre de 2018.	4
LOTE 5.	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA	Desde la fecha de formalización del Acuerdo Marco hasta el día 31 de diciembre de 2018.	4
LOTE 6.	TUBERÍA CORRUGADA	Desde la fecha de formalización del Acuerdo Marco hasta el día 31 de diciembre de 2018.	4

NÚMERO DE LOTE DE SERVICIO.	DENOMINACIÓN.	VIGENCIA DEL ACUERDO MARCO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIOS (a contar, en días, desde la notificación de los Requerimientos de Ejecución)	DURACIÓN MÁXIMA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (en días).
LOTE 7.	SISTEMA DE ENCOFRADO	Desde la fecha de formalización del Acuerdo Marco hasta el día 31 de diciembre de 2018.	2	100
LOTE 8.	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ACERO CORRUGADO	Desde la fecha de formalización del Acuerdo Marco hasta el día 31 de diciembre de 2018.	2	56
LOTE 9.	ENSAYO DE MATERIALES	Desde la fecha de formalización del Acuerdo Marco hasta el día 31 de diciembre de 2018.	1	150
LOTE 10.	EQUIPAMIENTO EN OBRA	Desde la fecha de formalización del Acuerdo Marco hasta el día 31 de diciembre de 2018.	4	200
LOTE 11.	APLICACIÓN DE HORMIGÓN DE ALTA RESISTENCIA	Desde la fecha de formalización del Acuerdo Marco hasta el día 31 de diciembre de 2018.	2	14
LOTE 12.	GRÚA	Desde la fecha de formalización del Acuerdo Marco hasta el día 31 de diciembre de 2018.	2	100

6. **Valor estimado del contrato: DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (2.054.096,32 €)**
7. **IGIC excluido.**
8. **Presupuesto de Licitación: DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (2.054.096,32 €) IGIC excluido.**
9. **Capacidad y condiciones de aptitud del contratante:** El contratista habrá de ser persona natural o jurídica, española o extranjera, que tenga plena capacidad de obrar, no esté incurso en una prohibición de contratar y cuente con cualificación profesional o empresarial que exige la prestación del servicio objeto de contratación así como la solvencia técnica y experiencia acreditada en trabajos de la exigencia requerida.

10. **Revisión de precios:** No procede.
11. **Garantía Provisional:** No procede.
12. **Garantía Definitiva:** No procede.
13. **Publicidad:** Anuncio en el Perfil del Contratante en <http://www.iter.es/> y la Plataforma de Contratación del Sector Público en www.contrataciondelestado.es
14. **Plazo de presentación de las proposiciones:**

NÚMERO DE LOTE.	DENOMINACIÓN.	HASTA LAS 14:00 HORAS DEL DÍA
LOTE 1.	HORMIGÓN	Martes 3 de abril de 2018
LOTE 2.	HORMIGÓN DE RELLENO DE ALTA RESISTENCIA	Martes 10 de abril de 2018
LOTE 3.	ACERO CORRUGADO	Martes 3 de abril de 2018
LOTE 4.	PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS	Martes 3 de abril de 2018
LOTE 5	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA	Martes 3 de abril de 2018
LOTE 6	TUBERÍA CORRUGADA	Martes 3 de abril de 2018
LOTE 7	SISTEMA DE ENCOFRADO	Martes 3 de abril de 2018
LOTE 8	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ACERO CORRUGADO	Martes 3 de abril de 2018
LOTE 9	ENSAYO DE MATERIALES	Martes 3 de abril de 2018
LOTE 10	INFRAESTRUCTURAS AUXILIARES EN OBRA	Martes 3 de abril de 2018

LOTE 11	APLICACIÓN DE HORMIGÓN DE ALTA RESISTENCIA	Martes 10 de abril de 2018
LOTE 12	GRÚAS	Martes 3 de abril de 2018

15. **Apertura del SOBRE Nº UNO, “DOCUMENTACIÓN GENERAL”.**

NÚMERO DE LOTE.	DENOMINACIÓN.	A LAS 16:00 HORAS DEL DÍA
LOTE 1.	HORMIGÓN	Martes 3 de abril de 2018
LOTE 2.	HORMIGÓN DE RELLENO DE ALTA RESISTENCIA	Martes 10 de abril de 2018
LOTE 3.	ACERO CORRUGADO	Martes 3 de abril de 2018
LOTE 4.	PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS	Martes 3 de abril de 2018
LOTE 5	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA	Martes 3 de abril de 2018
LOTE 6	TUBERÍA CORRUGADA	Martes 3 de abril de 2018
LOTE 7	SISTEMA DE ENCOFRADO	Martes 3 de abril de 2018
LOTE 8	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ACERO CORRUGADO	Martes 3 de abril de 2018
LOTE 9	ENSAYO DE MATERIALES	Martes 3 de abril de 2018
LOTE 10	INFRAESTRUCTURAS AUXILIARES EN OBRA	Martes 3 de abril de 2018

LOTE 11	APLICACIÓN DE HORMIGÓN DE ALTA RESISTENCIA	Martes 10 de abril de 2018
LOTE 12	GRÚAS	Martes 3 de abril de 2018

16. Apertura del SOBRE Nº DOS, “OFERTA ECONÓMICA Y PROPUESTA TÉCNICA”.

NÚMERO DE LOTE.	DENOMINACIÓN.	A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA
LOTE 1.	HORMIGÓN	Jueves 5 de abril de 2018
LOTE 2.	HORMIGÓN DE RELLENO DE ALTA RESISTENCIA	Jueves 12 de abril de 2018
LOTE 3.	ACERO CORRUGADO	Jueves 5 de abril de 2018
LOTE 4.	PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS	Jueves 5 de abril de 2018
LOTE 5	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA	Jueves 5 de abril de 2018
LOTE 6	TUBERÍA CORRUGADA	Jueves 5 de abril de 2018
LOTE 7	SISTEMA DE ENCOFRADO	Jueves 5 de abril de 2018
LOTE 8	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ACERO CORRUGADO	Jueves 5 de abril de 2018
LOTE 9	ENSAYO DE MATERIALES	Jueves 5 de abril de 2018



LOTE 10	INFRAESTRUCTURAS AUXILIARES EN OBRA	Jueves 5 de abril de 2018
LOTE 11	APLICACIÓN DE HORMIGÓN DE ALTA RESISTENCIA	Jueves 12 de abril de 2018
LOTE 12	GRÚAS	Jueves 5 de abril de 2018

17. **Criterios de adjudicación:** El contrato se formalizará con el licitador que presente la oferta con mejor relación calidad precio concurriendo varios criterios de valoración. Se prevén en el Pliego de Condiciones Particulares.
- Se dará cumplimiento íntegro a los parámetros técnicos que se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas respecto del objeto del contrato.
18. **Presentación de documentación e información:** En sobres cerrados en el domicilio social de la entidad, sita en Polígono Industrial de Granadilla, s/n, 38600, Granadilla de Abona, Tenerife, España, en horario de lunes a jueves de 08:00 a 15:15 horas. Viernes de 08:00 a 14:00 horas.
19. **Normativa:** Los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación previstos en el artículo 321 de la LCSP y las Instrucciones Internas de Contratación de ITER, S.A. En lo que corresponda, las Directivas, Leyes, Reglamentos y disposiciones generales de aplicación en materia de contratación pública.

En Granadilla de Abona, a 23 de marzo de 2018.