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AMPLIACION PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL DESTINADO A LA CONSTRUCCION OBRAS DE
EDIFICACION EN LAS INSTALACIONES DE ITER, S.A.

El Organo de Contratacién del procedimiento abierto no sujeto a regulacién armonizada, del “CONTRATO
DE SUMINISTRO DE MATERIAL DESTINADO A LA CONSTRUCCION OBRAS DE EDIFICACION EN LAS
INSTALACIONES DE ITER, S.A.”, en reunion celebrada el dia 1 de agosto de 2016, valora aprobar la
ampliacion del plazo de presentacion de las propuestas a realizar por los licitadores, de forma que la fecha
limite para presentar las propuestas se establece el dia 5 de agosto de 2016.

En base en todo lo anterior, se acuerda:

1. Aprobar la ampliacidn de plazo referida.

2. Proceder a la publicacién de lo acordado.

En Granadilla de Abona, a 1 de agosto de 2016.



